Приложение № 6

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Заказчик МКУ ЗР "Северное"

(наименование организации)

"Утвержден" "___"_____2025г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 175 930,82 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 1

Реконструкция тепловых сетей в п. Хорей-Вер

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен IV квартал 2024 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	01-01-01_изм.1	изм. Подготовительные работы.	3 117,51				3 117,51
	Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта"		**3 117,51**				**3 117,51**
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения							
2	06-01-01_изм.1	изм. Тепломеханические решения.	75 139,41	1 672,00	158,17		76 969,58
3	06-02-02_изм.1	изм. Конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения.	30 152,48				30 152,48
	Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения"		**105 291,89**	**1 672,00**	**158,17**		**107 122,06**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
4	07-01-01_изм.1	изм. Благоустройство. Рекультивация.	19 118,98				19 118,98
	Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"		**19 118,98**				**19 118,98**
	Итого по Главам 1-7		**127 528,38**	**1 672,00**	**158,17**		**129 358,55**
Глава 8. Временные здания и сооружения							

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Приказ от 19.06.2020 № 332/пр п.25 и прил.1 п.41	Временные здания и сооружения - Сети инженерно-технического обеспечения (газо-тепло-, водоснабжения и водоотведения) (линейная часть) - 1,5%*0,8=1,2%	1 530,34	20,06			1 550,40
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	**1 530,34**	**20,06**			**1 550,40**
		Итого по Главам 1-8	**129 058,72**	**1 692,06**	**158,17**		**130 908,95**
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр табл.2	Снегоборьба для V зоны - до 0,4%	516,23	6,77			523,00
7	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.79	Производство работ в зимнее время - Линейные объекты. Сети теплоснабжения - 4,8*1,2*1,05%	7 805,47	102,34			7 907,81
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	**8 321,70**	**109,11**			**8 430,81**
		Итого по Главам 1-9	**137 380,42**	**1 801,17**	**158,17**		**139 339,76**
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
8	ПРИКАЗ от 2 июня 2020 г. N 297/пр	Содержание дирекции (технического надзора) - 2,14%				2 981,87	2 981,87
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"					**2 981,87**	**2 981,87**
Глава 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор							
9	ДОГОВОР № 0084-Д-24/Г29-0066042/69-01 от 18.10.2024	Оказание услуг по проведению государственной экспертизы				21,27	21,27
	Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы, авторский надзор"					**21,27**	**21,27**
		Итого по Главам 1-12	**137 380,42**	**1 801,17**	**158,17**	**3 003,14**	**142 342,90**
Непредвиденные затраты							
10	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%	4 121,41	54,04	4,75	89,46	4 269,66
		Итого "Непредвиденные затраты"	**4 121,41**	**54,04**	**4,75**	**89,46**	**4 269,66**
Налоги и обязательные платежи							
11	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	28 300,37	371,04	32,58	614,27	29 318,26
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	**28 300,37**	**371,04**	**32,58**	**614,27**	**29 318,26**
		Всего по сводному расчету	**169 802,20**	**2 226,25**	**195,50**	**3 706,87**	**175 930,82**
		в том числе:					
		ОТ					**17 883,82**
		ЭМ					**4 105,74**
		ОТм					**2 363,11**
		М					**67 910,46**
		Перевозка					**1 301,46**
		НР					**22 448,72**

1	2	3	4	5	6	7	8
		СП					**13 187,07**
		оборудование					**195,50**
		прочие затраты					**3 706,87**

Руководитель организации _____ (Калинцев П.Н.)

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер _____ Бабенко Е.В.

[подпись (инициалы, фамилия)]