Приложение № 6

Утверждено приказом № 841/пр от 23 декабря 2019 г. Минстроя РФ

Проект сметы контракта

Строительство центральной котельной и тепловых сетей в с.Коткино

(наименование объекта)

№п/п	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, оборудования	Единица измерения	Количество (объем работ)	Цена на единицу измерения, без НДС руб.	Стоимость всего, руб	Страна происхождения оборудования
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Архитектурно-строительные решения котельной						
1	Фундаментная плита Фпл-1	шт	1	4881 087,99	4881 087,99	
2	Металлоконструкции	шт	1	7220 750,06	7220 750,06	
3	Стены	шт	1	2884 233,66	2884 233,66	
4	Оконные и дверные блоки	шт	1	1010 389,43	1010 389,43	
5	Огнезащита	шт	1	1620 253,54	1620 253,54	
6	Цоколь	шт	1	480 517,38	480 517,38	
7	Отмостка	шт	1	291 467,27	291 467,27	
8	Устройство перегородки С112	шт	1	899 062,08	899 062,08	
9	Потолок П113	шт	1	151 832,04	151 832,04	
10	Внутренние отделочные работы	шт	1	286 296,53	286 296,53	
11	Пол	шт	1	190 817,56	190 817,56	
12	Кровля	шт	1	1772 313,90	1772 313,90	
13	Бункер загрузки	шт	1	2065 635,09	2065 635,09	
14	Фундамент Фдт	шт	1	780 511,25	780 511,25	
15	Опора ОПМ-1 -1шт.	шт	1	800 297,01	800 297,01	
16	Фундамент ФЛОС	шт	1	88 998,91	88 998,91	
17	Фундамент ФН-1 Накопительная емкость 40м3	шт	1	753 589,11	753 589,11	
18	Фундамент ФН-2 Установки очистки ливневых стоков	шт	1	457 968,44	457 968,44	
19	Разгрузочный бункер	шт	1	2654 188,25	2654 188,25	
20	Фундамент Фбш	шт	1	241 161,77	241 161,77	
21	Фундамент Ф-к - 3шт.	шт	1	92 774,41	92 774,41	
22	Опоры ОПк-1-ОПк-3	шт	1	170 999,12	170 999,12	
23	Фундамент Фпло-1	шт	1	532 071,44	532 071,44	
24	Фундамент Фпло-2	шт	1	68 675,79	68 675,79	

1	2	3	4	5	6	7
25	Фундамент Фкр-1	шт	1	333 568,93	333 568,93	
26	Фундамент Фкр-2	шт	1	334 568,52	334 568,52	
27	Площадка обслуживания	шт	1	2004 303,79	2004 303,79	
28	Подкрановые конструкции	шт	1	2645 700,29	2645 700,29	
	Итого по разделу 1 Архитектурно-строительные решения котельной				**35714 033,56**	
	Сумма НДС (ставка 20%) по позициям:1-28				7142 806,72	
	Всего с НДС				**42856 840,28**	
Раздел 2. Автоматизация котельной						
29	Оборудование КИПиА	шт	1	777 516,69	777 516,69	
30	Щит теплового учета ЩАС	шт	1	94 325,56	94 325,56	
31	Щит теплового учета Щ-ТУ	шт	1	178 140,63	178 140,63	
	Итого по разделу 2 Автоматизация котельной				**1049 982,88**	
	Сумма НДС (ставка 20%) по позициям:29-31				209 996,58	
	Всего с НДС				**1259 979,46**	
Раздел 3. Система водоснабжения и водоотведения котельной						
32	Внутренний водопровод:	шт	1	170 490,74	170 490,74	
33	Внутренние сети водоотведения	шт	1	101 425,10	101 425,10	
	Итого по разделу 3 Система водоснабжения и водоотведения котельной				**271 915,84**	
	Сумма НДС (ставка 20%) по позициям:32-33				54 383,17	
	Всего с НДС				**326 299,01**	
Раздел 4. ДГУ						
34	ДГУ	шт	1	1455 453,14	1455 453,14	
	Итого по разделу 4 ДГУ				**1455 453,14**	
	Сумма НДС (ставка 20%) по позиции:34				291 090,63	
	Всего с НДС				**1746 543,77**	
Раздел 5. конструктивные решения тепловых сетей						
35	Земляные работы:	шт	1	8934 249,30	8934 249,30	
36	Ж/б щиты опор ЖБ-1-ЖБ -5 (54 шт):	шт	1	2213 075,22	2213 075,22	
37	Тепловые камеры:	шт	1	2679 287,50	2679 287,50	
38	Сборосные колодцы:	шт	1	1167 316,70	1167 316,70	
39	Непроходные каналы:	шт	1	911 494,80	911 494,80	
	Итого по разделу 5 конструктивные решения тепловых сетей				**15905 423,52**	
	Сумма НДС (ставка 20%) по позициям:35-39				3181 084,70	
	Всего с НДС				**19086 508,22**	
Раздел 6. Наружные сети электроснабжения и освещения						
40	Наружные сети:	шт	1	831 658,73	831 658,73	
41	Переустройство сетей ВЛ	шт	1	49 986,70	49 986,70	
	Итого по разделу 6 Наружные сети электроснабжения и освещения				**881 645,43**	

1	2	3	4	5	6	7
	Сумма НДС (ставка 20%) по позициям:40-41				176 329,09	
	Всего с НДС				**1057 974,52**	
Раздел 7. Наружные сети водоснабжения и водоотведения						
42	Наружный водопровод:	шт	1	863 666,65	863 666,65	
43	Наружные сети водоотведения:	шт	1	1876 315,08	1876 315,08	
	Итого по разделу 7 Наружные сети водоснабжения и водоотведения				**2739 981,73**	
	Сумма НДС (ставка 20%) по позициям:42-43				547 996,35	
	Всего с НДС				**3287 978,08**	
Раздел 8. Отопление и вентиляция котельной						
44	Отопление:	шт	1	659 227,74	659 227,74	
45	Вентиляция:	шт	1	2457 872,22	2457 872,22	
	Итого по разделу 8 Отопление и вентиляция котельной				**3117 099,96**	
	Сумма НДС (ставка 20%) по позициям:44-45				623 419,99	
	Всего с НДС				**3740 519,95**	
Раздел 9. Охранно-пожарная сигнализация котельной						
46	Автоматическая установка пожарно-охранной сигнализации:	шт	1	322 086,28	322 086,28	
47	Огнестойкая кабельная линия:	шт	1	189 946,09	189 946,09	
48	Система контроля доступа:	шт	1	13 381,91	13 381,91	
	Итого по разделу 9 Охранно-пожарная сигнализация котельной				**525 414,28**	
	Сумма НДС (ставка 20%) по позициям:46-48				105 082,86	
	Всего с НДС				**630 497,14**	
Раздел 10. План землянных масс						
49	План земляных масс	шт	1	6828 516,07	6828 516,07	
	Итого по разделу 10 План землянных масс				**6828 516,07**	
	Сумма НДС (ставка 20%) по позиции:49				1365 703,21	
	Всего с НДС				**8194 219,28**	
Раздел 11. демонтажные работы						
50	Демонтажные работы:	шт	1	24 798,42	24 798,42	
	Итого по разделу 11 демонтажные работы				**24 798,42**	
	Сумма НДС (ставка 20%) по позиции:50				4 959,68	
	Всего с НДС				**29 758,10**	
Раздел 12. Система видеонаблюдения котельной						
51	Оборудование видеонаблюдения:	шт	1	1982 948,41	1982 948,41	
	Итого по разделу 12 Система видеонаблюдения котельной				**1982 948,41**	
	Сумма НДС (ставка 20%) по позиции:51				396 589,68	
	Всего с НДС				**2379 538,09**	
Раздел 13. тепловые сети						
52	Тепловые сети:	шт	1	52716 288,44	52716 288,44	

1	2	3	4	5	6	7
	Итого по разделу 13 тепловые сети				**52716 288,44**	
	Сумма НДС (ставка 20%) по позиции:52				10543 257,69	
	Всего с НДС				**63259 546,13**	
Раздел 14. Технологические решения котельной						
53	Оборудование	шт	1	11439 381,05	11439 381,05	
54	Арматура	шт	1	1702 050,19	1702 050,19	
55	Топливоподача	шт	1	10227 707,38	10227 707,38	
56	Трубопроводы	шт	1	1517 841,40	1517 841,40	
57	Изоляция трубопроводов	шт	1	582 045,60	582 045,60	
58	Дымовые трубы и дымоходы	шт	1	3411 294,21	3411 294,21	
59	Воздуховоды котлов	шт	1	350 861,44	350 861,44	
60	Водоснабжение хоз.-бытовое (горячее и холодное)	шт	1	361 144,79	361 144,79	
	Итого по разделу 14 Технологические решения котельной				**29592 326,06**	
	Сумма НДС (ставка 20%) по позициям:53-60				5918 465,22	
	Всего с НДС				**35510 791,28**	
Раздел 15. Устройство ограждения						
61	Общестроительные работы:	шт	1	4530 880,99	4530 880,99	
	Итого по разделу 15 Устройство ограждения				**4530 880,99**	
	Сумма НДС (ставка 20%) по позиции:61				906 176,20	
	Всего с НДС				**5437 057,19**	
Раздел 16. Устройство проездов						
62	Общестроительные работы	шт	1	9080 346,44	9080 346,44	
	Итого по разделу 16 Устройство проездов				**9080 346,44**	
	Сумма НДС (ставка 20%) по позиции:62				1816 069,29	
	Всего с НДС				**10896 415,73**	
Раздел 17. Электроснабжение котельной						
63	Электроснабжение:	шт	1	2067 233,94	2067 233,94	
64	Обогрев трубопровода канализации и водопровода	шт	1	62 969,37	62 969,37	
65	Прочие	шт	1	3025 889,21	3025 889,21	
	Итого по разделу 17 Электроснабжение котельной				**5156 092,52**	
	Сумма НДС (ставка 20%) по позициям:63-65				1031 218,50	
	Всего с НДС				**6187 311,02**	
Раздел 18. Прочие работы						
66	Автоматизированная система управления технологическим процессом	шт	1	490 359,54	490 359,54	
67	Кадастровые работы по зданию котельной	шт	1	94 299,91	94 299,91	
68	Кадастровые работы по тепловым сетям	шт	1	141 449,87	141 449,87	
	Итого по разделу 18 Прочие работы				**726 109,32**	
	Сумма НДС (ставка 20%) по позициям:66-68				145 221,86	

1	2	3	4	5	6	7
	Всего с НДС				**871 331,18**	
Раздел 19. Пусконаладочные работы						
69	ПНР:	шт	1	106 667,98	106 667,98	
70	ПНР:	шт	1	2238 776,07	2238 776,07	
	Итого по разделу 19 Пусконаладочные работы				**2345 444,05**	
	Сумма НДС (ставка 20%) по позициям:69-70				469 088,81	
	Всего с НДС				**2814 532,86**	
Раздел 20. Непредвиденные затраты						
71	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%	шт	1	5238 048,93	5238 048,93	
	Итого по разделу 20 Непредвиденные затраты				**5238 048,93**	
	Сумма НДС (ставка 20%) по позиции:71				1047 609,79	
	Всего с НДС				**6285 658,72**	
	Итого по смете				**179882 749,99**	
	Сумма НДС (ставка 20%) по позициям:1-71				35976 550,01	
	Всего с НДС				**215 859 300,00**	

Составил: _____ Станкевич С.Ю.

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил: _____

(должность, подпись, инициалы, фамилия)